


REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EXTREME NORD

DEPARTEMENT MAYO KANI

SYNDICAT DES COMMUNES DU DEPARTEMENT
DU MAYO KANI



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

FAR NORTH REGION

MAYO KANI DIVISION

MAYO KANI COUNCIL
SYNDICATE

MARCHE

N° 01/2022/AAONR/PNDP/EN/CIPM/C-KAELE DU 29 AVR 2022

EN PROCEDURE D'URGENCE

POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES TRONÇONS DE ROUTE Dir-Modjombodi Pétténé-Zaklang-Gadas-Boboyo-Midjivin-Moutourwa sur 50 Km, par la construction d'ouvrages de franchissement et d'assainissement, en vue du désenclavement du bassin de production des produits Sorgho, Niébé, Bovins, Petits ruminants dans les Communes de Mindif, Kaélé et Moutourwa, dans le

Région de l'Extrême nord l'Extrême Nord

MAITRE D'OUVRAGE :

LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT DES COMMUNES DU MAYO KANI
(MAIRE DE LA COMMUNE DE KAELE)

TITULAIRE :

SNER CAMEROUN SA

CONTACT

BP. 102 KAELE TEL : 691 63 19 90

R.C N°

RC/MVR/21/B/497

N° CONTRIBUTUABLE :

M112116685357Q

N° COMPTE BANCAIRE :

10005 00018 07160241001-74 Ouvert à la Banque : AFRILAND FIRST BANK-CAMEROUN agence de KAELE.

419

OBJET DU MARCHE : RÉHABILITATION DES TRONÇONS DE ROUTE Dir-Modjombodi Pétténé-Zaklang-Gadas-Boboyo-Midjivin-Moutourwa sur 50 Km, par la construction d'ouvrages de franchissement et d'assainissement, en vue du désenclavement du bassin de production des produits Sorgho, Niébé, Bovins, Petits ruminants dans les Communes de Mindif, Kaélé et Moutourwa

LIEU D'EXÉCUTION : Mindif, Kaélé et Moutourwa

MONTANT DU MARCHE :

A- Total général HT	318 703 436 (Trois cent dix-huit millions sept cent trois mille quatre cent trente-six)
B- Remise consentie HT	10%
C- Total général après remise HT	286 833 092 (Deux cent quatre-vingt-six millions huit cent trente-trois mille quatre-vingt-douze)
D- Montant TVA (19,25% de C)	55 215 370 (Cinquante-cinq millions deux cent quinze mille trois cent soixante-dix)
E- Montant TTC (C+D)	342 048 463 (Trois cent quarante-deux millions quarante-huit mille quatre cent soixante-trois)
AIR(2,2%*HT)	6 310 328 (Six millions trois cent dix mille trois cent vingt-huit virgule trois)
NEP	280 522 764 (Deux cent quatre-vingts millions cinq cent vingt-deux mille sept cent soixante-quatre)

DÉLAI D'EXÉCUTION :

Cent vingt (120) jours calendaires

Financement :

- FED/PNDP (montant hors taxes)

- BIPI/ETAT Fonds de Contre Partie (montant TVA)

Imputation :

PTBA 2022 (A2011A1)

SOUSCRITE LE: 29 AVR 2022

SIGNE-LE: 29 AVR 2022

NOTIFIÉE LE: _____

ENREGISTRÉ LE: _____



16